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Gaceta de Puerto - Rico

particular del suministro de acopios de piedra macha-
cada para conservacién del firme de la Seccién de ca-
rretera comprendida entre la Capital y Odguas?”.

Pliego de condiciones administrativas

Articulo 12 En la ejecucién por concierto parti-
cular del suministro mencionado, regirdn, ademés del
pliego de condiciones generales de 11 de Junio de 1886,
hecho externsivo 4 esta Isla por Real orden de 27 de
Abril de 1888 y de las facultativas aprobadas por el
Excemo. Sr. Gobernaflor General en 26 de Octubre 1lti-
mo, las siguientes presecripciones administrativas y eco-
némicas.

Art. 2? El licitador 4 quien se hubieren adjudi-
cado las mencionadas obras, tendri4 quince dias de
término, contados desde aquel en que se le notifique la
aprubaciér del remate para constituir la fianza defini-
tiva y formalizar la escritura de coutrata, cuyo gasto
serd de su cuerta, asi como el de reintegro del papel
del sello 11? eorrespondiente al expediente de subasta,
segfin dispone el inciso 6° del articulo 13 del Regiamen
to para la aplicacién de la Ley del timbre.

Art. 3?2 Lafianza definitiva se compondra de cien-
to treinta y ocho pesos, pudiendo formar parte de ella
el dep6sito provisional consignado para tomar parte en
la licitacion, cangeando la carta de pago por otra que
exprese que se destina aquél 4 e:te nuevo objeto.

Art. 42 Las obras deberin empezar & los treinta
dias 4 partir de la fecha de la notificacién del remate,
debiendo quedar terminadas & los cuarenta y cinco
dias del comienzo de dichas obras.

Art. 52 El contratista tendra derecho 4 que men-
sualmente se le pague el importe de las obras que vaya
ejecutando con arreglo 4 la certificibn del Ingeniero.

Si desde la fecha de uno de estos documentos trans-
curriesen més de dos meses sin verificarse el pago,
desde el fin de dicko plazo, se acreditard al contratista
el medio por ciento mensual de la cantidad devengada
que hubiere dejado de percibir.

Puerto-Rico, 29 de Diciembre de 1896. — El Inge-
niero Jefe, Prudencio de Guadalfajara. |[82] 3—3
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Suministro de acopios de piedra machacada para conservacién
de la Beccion de carretera central comprendida entre Catafio
y el puenie de los “Reyes Catélicos”.

Autorizada la Jefatura de Obras pablicas por el
Excmo. Sr. Gobernador General con fecha 23 del ac-
tual, para contratar por concierto particular el suminis-
tro de acopios de piedra machacada para conservacién
del firme de la Seccién de carretera comprendida enfre
Qatanio y el puente de los * Reyes Catélicos, ” cuyo im-
porte segin presupuesto aprobado asciende & la can-
tidad de mil ochocientos cuarenta y tres pescs unoventa
centavos, se hace pdblico 4 fin de que todos aquellos
que deseen tomar parte en el conecierto particular que
ha de celebrarse para la adjudicacién de dicho servicio
se dirijan por escrito al Sr. Ingeniero Jefe.

Los documentos que han de regir en la contrata
se hallan de manifiesto, para conocimiento del pablico,
en la Secretaria de la Jefatura de Obras puablicas.

Las proposiciones se arreglardn exactamente al
modelo adjunto y se presentaran en pliegos cerrados,
admitiéndose solamente hasta las 12 del dia 11 del en-
rante mes de Ener '

Loes pliegos deberdan conténer el documento que
acredite haber consignado en la Tesoreria de Hacienda
plblica para tomar parte en la licitaci6n, la cantidad
de cineuenta y cinco pesos en metélico como garantia
provisional.

Serdn nulas las proposiciones que no llenen cual-
quiera de estos requisitos y aquellas cuyo importe exce-
da del presupuesto.

En el caso de haber dos 6 mas proposiciones igua-
les, la adjudicaci6r se har& al licitacor que ofrezca ma-
yores garantias de cumplimiento de compromiso 4 jui-
cio del lngeniero Jefe y segfin lo preserito en el articulo
52 de la Iustrucei6n que rije para 'a celebraciou de los
contratos particulares.

Puerto-Rico, 29 de Dicirmbre de 1896.—El Inge-
niero Jefe, Prudencio de Guadalfajara.

Modelo de proposicién

“ Don...., vecino de...., enterado del anunco
publicado por el Sr. Ingeniero Jefe de Obras puablicas
(en tal fecha ), de la Instruccién para los concier-
tos particulares de 8 de Marzo de 1877, de los
requisitos que se e¢xijen para la adjudicacién por
coreierto particular del suministro de acopios de piedira
machacada para conservacion del firme de la Secci6u
de carretera comprendida entre QOatafio y el puente de
los “Reyes Oatélicos,” y de todas las obligaciounes y de-
rechos que seniala los documentos qoe han de regir en
Ja contrata, se compromete 4 tomar por su cventa di-
cho suminis:ro, por la cantidad de.... (aqui el importe

en letra.)”
[Fecha y firma.]

El sobre de la proposicién tendré este rétu o:
“ Propos cién para la adjudicacién por concierto
. particular del suministro de acopios de piedra machaca-
da para conservacién de la Secci(n de carretera coin-
prendida entre Catafio y el puente de los “Reyes Oat6-

licos. ” 4 J
Pliego de condiciones administrutivas

Artieulo 19 En la ejecucién pot concierto parti-' la
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cular del suministro mencionado, r-girdn, ademés del'

pliego de condiciones generalesde 11 de Juuio de 1886,
hecho extensivo 4 esta Isla por Real orden de 27 de
Abril de 1888 y de las fagultativas aprobadss por el
Exemo. Sr. Gobernalor General en 26 de Octubre
altimo las siguientes preseripciones adnistrativas y eco-
ndémicas.

Art. 22 El licitador & quien se hubieren adjudica-
do l:s mencionadas obras, tendra quince dias de término
contados desde aquel en que se le notifique la aproba-
cién del remate para constituir la fianza definitiva y f r-
malizar la eseritura de contrata, euyo gasto serd de su
cuenta, asf como el de reintegro del papel del sello 119
correspondiente al expediente de subasta, segiin dispo-
ne el inciso 69 del articulo 13 del Reglamento para la
aplicacién de la Ley del timbre.

Art. 3¢ La fianza definitiva se compondra de
ciento setenta y cuatro pesos, pudiende formar parte
de ella el depd6-ito provisional consignado para tomar
parte en la licitacion, cangeando la carta de pago por
otra que exprese que se destina aquél 4 este nuevo
objeto.

Art. 4° Las obras deberin empezar 4 los treinta
dias 4 partir de la fecha de la n tificacién del remate,
debiende quedar terminadas 4 los cineo meses del co-
mienzo de dichas obras.

Art. 5° El Contratista tendré derecho 4 que meu-
sualmente se le pague el importe de las obras que vaya
ejecutando con arreglo 4 la certificacién del Ingeniero,

Si desde la fecha de uno de estos docume:.tos traus-
curriesen més de dos meses sin verificarse el pago, des-
de el fin de dicho plazo, se acreditar: al contratista el
medio por ciento mensual de la cantidad devengada
que hubiere dejado de percibir.

Puerto-Rico, 29 de Diciembre de 1896.—Ei Inge-
niero Jefe, Prudencio de Guadalfgjara. |83] 3—3
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Junta de Obras del Puertc

DE SAN JUAN DE PUERTO-RICO.

DIREOCION FACULTATIVA.

Relacidon de las obras ejecutadas
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1896.

Obras nuevas. — Dragado.

El cubo de productos, madrepéricos y arcillosos es-
cavados, en el mismo paraje de meses anteriores, por
la draga de rosario, en los 19 dias laborables del mes
de la fecha, en que ha funcionadce, ha sido de 1,590 mé-
tros, desmontados y cargados, en 18 horas, 55 minutos.
Todo ese volimen se descargd, por las grias y géugui-
les, en el rerraplén del Kste, adonde se vertieron, asi
mismo, 210 métros de arenas, desmontados en el canal
de Qatano, durante los tres dias Gltimos del mes por la
gra nmero 2, que operd, alli, dragando uncs aterra-
mientos que obstruian la boca del canal; en cuoyos tra-
bajos se ocuparun, ademas de los gauguiles 3 remolca-
dores necesarios para el trabajo solicitado por el Sr.
Valdés, y antorizado por la Oorporacién.

Han habido, como de ordinario, las interrupciones
que motivan las cansas, ya conocidas ¢ indicadas en re-
laciones anteriores, 4 las que hay que agregar: una
averia, en la bomba de aire, que tard6 en subsanarse
algunos dias; asi como la rotura de una biela de las
de suspeusiéon de la linterna baja; la obturacién de
una via de agua, en un génguil que estaba cargada,
etcétera.

Aparte de las limpiezas reglamentarias, los traha-
jos llevados 4 cabo, en y para la draga “Espana,” han
sido los siguientes: arreglo c¢e las distribuciones de la
méquina y de upa valvala de la caldera; ajuste de
unos bronces de la maquinilia; tesade del rosario de
capgilones; apretado de las tuercas de los pasadores;
roscados de la linterna aita; camb o de una biela do-
blada, y rectiflcacion de otra; construeciéon: de dos
pasadores de cobre para un émbolo; de dos cabezates
para una biela; de varias arandelas de metal para el
vaso 6 émbolo de la bomba de aire, y de dos grandes
llaves de acero para la maquina; forjado y colocacién
de ochenta arandelas, con destivo & los eslabones de
la cadena “ Galle ” del rosorio para ecuyos pernos
se construyé un chavetero; trabajos, al torno, de
platillos para la méquina, y de dos chumaceras de
la linterna baja, y de una horquilla para una bomba ;
recalcado de 20 pernos para el rosario; apertura del
cuiero del eje de la linterna inferior de la escala; es-
merilado de un grifo, etcétera.

Al “Borinqueun,” se le ha provisto de 50 métros de
cabo, para esplas y confeccionado tres banderas para
sefales; se lo ha coloeado una driza nueva de bande-
ras y 7 métros de lona, en forro 4 un tube de vapor,
habiéndosele hecho, por Gltimo, varios trabajos de pin-
tura, en los costados del barco.

En cuanto al “Joaquin,” listo, ya, de las repaciones
practicadas & su casco, en tierra, se le han llevado 4 ca-
bo. 4 flote, entre otras, Jas siguientes operaciones: ajus-
te de dos bielas; relieno, con metal anti-frictién de los
coginetes de las bielas; colocacién de medio zune
para suplementar unas chumaceras ; trabajos, al torno,
de un platillo para no tubo y para un wonou de la cru-
ceta; pruebe, con presién hidriulica y buen éxito, de

d&-, é1a que se le colocaron dos esparragos nue-

vos ; y un vuaelo, 6 fogonadura, 4 la base de la chime-
nea, que, como se dijo, se hizo nueva, asf como los
vientos respectivos; montaje de la ealdera del forro de
la misma; y cCe la nueva tordilla; de las cajas de fue-
go y humos, cuyas tapas se arreglaron; colocacion :
de dos zunehos y una plancha de hierro 4 la obra
muerta exterior de la amura; de carreteles y grapas
para los guardines del timén; del forro de plancha,
con que se cubre el verduguillo y del pararrayos, des-
pués de reparado.

Se hian empezado 4 relevar las planchas, en mal
estado, del costado de babor del gdnguil 2, habiendose
colocado, después de reparalas, 3 Jde las desmontadas,
y construido 12 grapas para sujecién de los baos. Al
ganguil n9mero 1, se le puso un parche cerca de la li-
nea de flotacién.

En enanto 4 las embareaciones menores, de made-
ra, se le han ejecutado trabajos: 4 la lancha “San
Luis,” 4 la cual se le clavaron los bancos, y, después de
una limpieza general, se le pint6, con dos manos de
aplomado; al bote algibe se le¢ tomé un rumbo de
agua, al costado; y, después de enmasillada su eabier-
ta, se pintd con des manos de eolor plomo.

Oomo servicio extraordinario prestado por el mate-
rial de Limpia, es de citar, ademfs d+| remolque de sa-
lida dado por el “borinquen” 4 un bergantiun espaiiol
de 300 toneladas, el dragado, que, 4 instancias de Don
Ramé6n Valdés y con antorizacién de la Junta, efectus,
en Ja proximidad de Oataio, durante los 3 Gltimos dias
laborables del mes, la grGa nGmero 2, auxiliada de los
remolcadores y tres ganguiles.

I,0s trabajos 4 que han dado lugar A&mbas ““Priest-
man” han consistido, ademis de las limpiezas regla-
mentarias; para la nimero 1, en la colocaciin: de
nuevas empaquetaduras 4 los platos de registro de la
caldera; de nuevas puntas & los dros y distribu-
ciones, después de limpiadas y ras de una guia
al pasador de la cruceta, en upo de los vastagos del ci-
lindro; en el rascado y puntado de: la parie alta de
los fiotadores ; las balsas de la plancha, bitas y escobz-
nes; y de la parte exterior de la caldera. A la Priest
man numero 2, se le rebajé, la pestaiia del pinén que
engrana con la cremallera; se le han recortado, en uno
de sus ftiles, los dados del mismo; y se le arreglaron :
un grifo del manémetro, § un tubo del nivel de la eal-
dera.

Las sumas invertidas, en etcte servicio, han sido
por los conceptos que siguen : y

Personal....ccccaccecceeee $ 2923.29
Materialoat...-----.---..- s 2160.4‘4} ’ w83.73

Tinglado metdlico.

Se hau concluido de sentar las maestras destina-
das & contener el pequeiio terraplén, apisonado y rega-
do, para su mejor consolidacién, que substentara el pi-
so de hormigén hidraulico, recubierto de mortero q
asi mismo se concluyéd, en la parte formada por el hor-
migbn, empezindose, & fin de mes, el tendido de la ca-
pa de mortero que, después de los ensayos practicados
al efecto, se ha decidido ejecutar, para mayor econo-
mia, sin detrimento de la necesaria solidéz, con u:ua
parte de cemento y de dos de arena

Los gastos cargados 4 esta obra inclusos los dere-
chos de Aduana que, segiin reciente Real Orden, debe
abonar la Junta, por el material metdlico importado
del Extranjero, los cuales derechos solamente, montan
& 2,203,53 pesos, han sido:

POrRontll .. « s dunivansnesshbuvnids $125.85 ) o,
Material ..neeeseenenneennns ST 526705 § $2392.90

11
Conservacién y reparacién

En este mes, como servicios distintos de los obli-
gados de barrido y aseo de los muelles y dérsena de
botes, y trabajos de conservacion del tirme, de piedra
machacada, de los primeros, hdnse practicados otros
muchos, enire los que son de consigoar: la cortadura
de la cubierta del autiguo tinglado, de la dérsena de
botes, «n diez méiros de longitud, 4 fin de reemplinzar
ese tramo, pcr otro nés elevaao, con el objeto indica-
do, en la Helacién anterior, cuya obra quedé en suspen-
80, por acuerdo de la Junta; la reparacién de un des-
presdimiento ocurrido frente 4 los almacenes de QOro-
sas ; el rejuntado con moretro hidrdalico, de la fibrica
de piedra en seco, que forman los eajeros del canalizo
de desagiie que arranca de la proximidad de la anti
bateria de San Francisco de Paula; y la eenstruceién
de una solera, de manposteria de la misma clase 4 fin de
dar mayor solidéz 4 la obra, facilitar el curso de las
y la limpieza y econservacién de la obra; la desobstruc-
cion de las boquillas de las tageas, que constituyen el
desagiie subterranoo de los muelles; la construceién
de diversas herramientas; como tajaderas y cortafrios,
Yy, ademas, dos carretooes refurzados de ausubo,
pas para carretillas, teuazas para |-s fraguas; onchglli;
de acero para el toruo; una gran batea formada de ta-
blones, de pitch-pine, de 3 m, 3, m. 10 para hacer har-
migbn, 6 mortero ; 1a reparacion de dos fraguas portd.

ho, | tiles, y de varios zapapicos; el vlanqueo del interior

del taller de mecénica; la colocacién de estaciones pa-
ra cercar, por el lado ue la Fabrica del Gas y por el del
Arsenal, los terrenos de Santo Toribio cedidos & la Jun-
ta para talleres, etc. eve, L AR et




